

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่งรายการ
ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง
เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง
เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

เอกสารประกอบด้วย

๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ พร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๒. การแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน
๓. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างฯ
๔. สัญญาจ้างที่ปรึกษาและขอบเขตงาน
๕. ใบตรวจความก้าวหน้าโครงการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๕๘๐๖

ที่ พณ ๑๑๐๕/๓๕๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผ่านเลขานุการกรม)

เพื่อโปรดพิจารณา

10 มี.ค. ๕๙

ความเห็น/คำสั่ง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ การก่อสร้างภาครัฐในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง ใช้ราคาที่สำนักงาน พาณิชยจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เผยแพร่ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนภูมิภาค จำนวนเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ การพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้รับอนุมัติให้ดำเนิน โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนภูมิภาค คณะกรรมการฯ ขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ ตามหนังสือที่ พณ ๑๑๐๕/๑๘๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วน ภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดทำโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุ ก่อสร้างให้ครอบคลุม ทันสมัย สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ พร้อมจัดทำแผนที่ (GPS) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง

๒.๒ การจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะเริ่มดำเนินการในภาคใต้ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต

กลุ่มงานคดี

ก

๗ มี.ค.

มอบงานให้ส่ง

๒๕

๗ มี.ค. ๕๙

เขียน ผอ. ดนค.

เพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติทบทวน 4 ก่อนมอบ
ขอ. ดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สุจารี

ร.ศ.ล. 59

04-๒๓๓๗๗ (๓๕)

16/04-1-4.5

๒๕

10 มี.ค. ๕๙

กลุ่มงานคดี

เลื่อนไปรอทำหนังสือต่อไป

ก

๗ มี.ค.

มอบงานให้ส่ง

๒๕

11 มี.ค. ๕๙

๒.๓ แหล่งจัดเก็บข้อมูล รายการ และลักษณะจำเพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง สำหรับจัดทำราคาวัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการคำนวณราคากลางการก่อสร้างของทางราชการในส่วนภูมิภาค ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างของ
ทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ การพิจารณา ทบทวน คัดเลือกแหล่งจัดเก็บข้อมูล รายการ และลักษณะจำเพาะสินค้า
เพื่อใช้ในการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ต้องมีการศึกษาสำรวจช่องทางการตลาดและ
ทบทวนเพิ่มเติมแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำ จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูลวัสดุก่อสร้าง เพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา สำรวจแหล่ง
รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคา
วัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการจ้างที่ปรึกษาข้อ ๓๗ (๒) การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก
และข้อ ๘๕ (เอกสารแนบ ๔)

๔. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาค สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ กอสรสทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า จึงขอ
อนุมัติดำเนินการดังนี้

๔.๑ ดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคา
วัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

๔.๒ ขอบเขตงานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะ
จำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยใช้เงินงบประมาณปี
๒๕๕๙ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล ภายในวงเงิน
๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๕)

๔.๓ จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ
และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๗ (๒) และข้อ ๘๕

๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ประกอบด้วย

(๑) นางสาวกัลยา คงหนู

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

(๒) นายอรณพ สุสุทธิพงศ์

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ประธานกรรมการ

กรรมการ

- (๓) นายชาญยุทธ อ้นอรุณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- (๔) นางสาววัลยา สุขารมย์
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- (๕) นางสาวอำพร พรหมเหมือน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ


๔.๕ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๔.๔ มีหน้าที่ดังนี้

๔.๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๘๖ ข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘

๔.๕.๒ ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่กำหนดยื่นข้อเสนอ ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

๔.๕.๓ ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามรายละเอียดข้อเสนอตำบลเทคนิคตรงตามความต้องการของส่วนราชการ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๑ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ที่ปรึกษาส่งมอบงาน ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบรายงาน ถ้ามีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นพร้อมกับสำเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔.๑ - ๔.๕ ก่อนส่งสำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง



(นางไอไล เตือนวีระเดช)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

รับรองยอดคงประมาณ	ปี ๒๕๕๙
จำนวน	๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท
สามารถเบิกจ่ายได้จกชย.	ทางฝ่ายอื่น
คท. ในคา. เพิ่ม มาได้จก รัฐบาล	(กักตุนแม่ ๓)
<input checked="" type="radio"/> สำนักกอง	สี่
<input type="radio"/> บริหารส่วนกลาง	

๒๕
๑๕ มี.ค. ๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 เป็นเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๑๓๒,๒๗๒.- บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา

หัวหน้าโครงการ	๑ คน x ๗ เดือน x ๓๒,๐๐๐.- บาท x ๑.๗๖	๓๙๕,๒๕๐.- บาท
นักวิจัย/บุคลากรสนับสนุน	๑ คน x ๗ เดือน x ๒๒,๖๐๐.- บาท x ๑.๗๖	๒๗๘,๕๓๒.- บาท
ผู้ช่วยนักวิจัย/บุคลากรสนับสนุน	๒ คน x ๗ เดือน x ๑๕,๐๐๐.- บาท x ๑.๗๖	๓๖๙,๖๐๐.- บาท
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	๑ คน x ๖ เดือน x ๑๕,๐๐๐.- บาท	๙๐,๐๐๐.- บาท
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

หัวหน้าโครงการ	กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมก่อสร้าง	ปริญญาโท	ประสบการณ์ ๕ - ๑๐ ปี
นักวิจัย/บุคลากรสนับสนุน	กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมก่อสร้าง	ปริญญาตรี	ประสบการณ์ ๕ - ๑๐ ปี
ผู้ช่วยนักวิจัย/บุคลากรสนับสนุน	กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรมก่อสร้าง	ปริญญาตรี	ประสบการณ์ ๕ - ๑๐ ปี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กลุ่มวิชาชีพทั่วไป	ปริญญาตรี	ประสบการณ์ ๓ - ๕ ปี
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๕ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๘๕๒,๗๒๘.- บาท ประกอบด้วย
 - ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูล จำนวน ๒๙ อำเภอ x ๒ วัน x ๕,๖๐๐.- บาท ๓๗๒,๘๐๐.- บาท
 - จัดทำรายงาน/เอกสาร /สำนักงาน ๓๙,๓๗๘.- บาท
 - ค่าจัดประชุมเพื่อรายงานผลการศึกษา (๑ ครั้ง x ๓๐ คน x ๑๘๕.- บาท) ๕,๕๕๐.- บาท
 - ค่าเครื่องระบุพิกัด GPS จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องละ ๑๒,๕๐๐.- บาท x ๒ เครื่อง) ๒๕,๐๐๐.- บาท
๘. ค่าบริการทางวิชาการ/บริการโครงการ -
 - รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตความเนื้องาน (TOR)

๑) นายอรรถพงษ์ สุธาทิพงษ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
๒) นางสาวกัญญา คงหนู	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
๓) นางสาวอำพร พรหมเหมือน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
๔) นางสาววิไลยา สุขารมย์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๒๑.๓/ว.๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ชักข้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 - ใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 - ใช้หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปี เรื่อง การฝึกอบรมสัมมนา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๕๘๑๖

ที่ พณ ๑๑๐๕ / ๓๕๖

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่ง
รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ความเห็น/คำสั่ง

เพื่อโปรดพิจารณา

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก ที่ พณ ๑๑๐๕/๓๕๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้อนุมัติให้กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า (สค.) ดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (เอกสารแนบ ๑) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ข้อ ๘๖ (เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุด และให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษาฯ ดำเนินการต่อไปนี้ (๒) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ส่วนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอยู่แล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อยราย โดยไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาข้อกำหนดของงาน (Term Of Reference: TOR) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเชิญชวนยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและทางด้านราคา โดยพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้าง มานำเสนอ จำนวน ๖ ราย (เอกสารแนบ ๓) ได้แก่

๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๒.๑.๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒.๑.๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒.๑.๕ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒.๑.๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๒.๒ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้มีหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาฯ ทั้ง ๖ ราย ดังกล่าว เพื่อยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา โดยจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ส่งให้ประธานกรรมการ ดำเนินการจัดจ้างภายในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๓ เมื่อครบกำหนดการยื่นข้อเสนอ (วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙) ปรากฏว่ามีที่ปรึกษาฯ ยื่นข้อเสนองานจ้างจำนวน ๑ ราย คือ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เอกสารแนบ ๕)


๒.๔ คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเชิญหัวหน้าโครงการที่ปรึกษานำเสนอด้านเทคนิค และแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการให้คะแนนที่ปรึกษา (เอกสารแนบ ๖) และคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาและให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่า ผลคะแนนรวมเฉลี่ยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน ๘๔.๖๐ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค (เอกสารแนบ ๗)

๒.๕ อ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๘๘ (๓) ให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก กรณีใช้วิธีตามข้อ ๘๗(๑) ให้เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ โดยมีมติให้พิจารณาเปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอราคาในวงเงิน ๑,๙๙๑,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๘) ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่โครงการฯ ได้รับจำนวน ๑๖,๘๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยินดีลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สูงกว่าโครงการฯ ที่ได้รับดังกล่าว คงเหลือเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๑๐) จึงมีมติเห็นควรจัดจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง ในวงเงินงบประมาณ ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นำจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง ในวงเงินงบประมาณ ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติการจ้างตามข้อ ๓ ก่อนมอบ
สำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวกัลยา คงหนู)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ


ประธานกรรมการ



(นายอรรถพร สุทธิพงศ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ


กรรมการ



(นายชาญยุทธ อ้นอรุณ)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ


กรรมการ



(นางสาววิลยา สุขารมย์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

กรรมการ



(นางสาวอำพร พรหมเหมือน)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ



สัญญาจ้างที่ปรึกษา

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สนค.๑๘ /๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หมายเลขผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๕๐๐๑๐๓๙๙๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตามคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีอำนาจผูกพันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง


โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการต่อไปนี้

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง และโดยที่ที่ปรึกษามีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น

ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญา และภาคผนวกดังต่อไปนี้

- ภาคผนวก ก : ขอบข่ายของงาน จำนวน ๗ หน้า
- ภาคผนวก ข : แผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ หน้า
- ภาคผนวก ค : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง จำนวน ๔ หน้า
- ภาคผนวก ง : ข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๕๔ หน้า
- ภาคผนวก จ : ข้อเสนอราคาและการปรับลดราคา จำนวน ๔ หน้า



ผู้ว่าจ้าง

Signature



เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่าง
ข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับ และในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวพิมพ์พิชิต วอนขอพร)


รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

(ลงชื่อ)

อรุณ วัฒน

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณ วัฒน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



(ลงชื่อ)

อรุณ วัฒน

พยาน

(นางอรุณ ปฐมมาณีศ)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

อรุณ วัฒน

พยาน

(นายอรุณพ สุสุทธิพงศ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

อ.ส.5 ใบสลิกลงตราสาร


เลขที่ 02943
วันที่ 23 มิถุนายน 2559

เลขประจำตัว 0994000160861
ชื่อผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 10016354456
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 2
ต.ระอวก/ซอย -
แขวง/ตำบล พระบรมมหาราชวัง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่ออาคาร -
ชั้นใต้ -
เลขที่ -
ถนน พระอินทร์
เขต/อำเภอ พระนคร
รหัสไปรษณีย์ 10200



ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ นอ 4
ลักษณะตราสาร ดังต่อไปนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรแสตมป์	1.975	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	1.975	00


จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 020080
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 01001010-25590623-1-02-000003

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ (นางสาวศิริรัตน์ โชคโสด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อพนักงานสรรพากรของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



เงื่อนไขของสัญญา

๑. ข้อความทั่วไป

๑.๑ ขอบข่ายของงาน

งานซึ่งที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ ต่อไปนี้สัญญาเรียกว่า "งาน" ให้เป็นไปตามขอบข่ายของงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก และงานซึ่งที่ปรึกษาและผู้ว่าจ้างตกลงเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก

๑.๒ กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ

๑.๓ หัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องของเงื่อนไขของสัญญาข้อหนึ่งข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญาข้ออื่น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้ออื่น ๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

๑.๔ การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือ และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ

- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของสัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ ๕๐๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ปรึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๒. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา

๒.๑ การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา

สัญญานี้เริ่มมีผลบังคับทันทีเมื่อคู่สัญญาได้ลงนาม

๒.๒ วันเริ่มปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒.๓ วันสิ้นสุดของสัญญา

ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้เป็นหนังสือตามแบบ และพิธีการเช่นเดียวกับการทำสัญญานี้

การทำสัญญานี้



ผู้ว่าจ้าง

Signature



๒.๕ การโอนงาน

๒.๕.๑ ที่ปรึกษาจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงาน ตามสัญญาที่แนบไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อนและแม้จะได้รับ ความยินยอมดังกล่าว ที่ปรึกษาก็ยังต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามสัญญาต่อไปทุกประการ

๒.๕.๒ ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ

๒.๖ การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา

๒.๖.๑ การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง

(ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามีได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ หรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากที่ปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติ ตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะ บอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามีได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ บอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าว นั้นแล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุด ปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่า ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะ ระงับการทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา การบอกเลิก สัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็ว กว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น แล้ว ที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีและดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุด ปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด


๒.๖.๒ การบอกเลิกสัญญาโดยที่ปรึกษา

ที่ปรึกษามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาาระบุ ไว้ในกรณีเช่นนี้ที่ปรึกษาจะมีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้าง มิได้ดำเนินการแก้ไขให้ที่ปรึกษาพอใจภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ที่ปรึกษามี สิทธิบอกเลิกสัญญา

๒.๖.๓ เหตุสุดวิสัย


(ก) "เหตุสุดวิสัย" หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจะจกอาจ ป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

(ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้เพราะเหตุสุดวิสัย คู่สัญญา ฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้นและคู่สัญญาฝ่ายที่ ได้รับ แจ้งต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบใน



ผู้ว่าจ้าง

Op. ๑๑๑๑



(ค) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญานี้ อันเป็นประการอื่น อย่างไรก็ตามที่ปรึกษามีสิทธิจะได้รับการขยายเวลาทำงานออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น

(ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า ๖๐ วัน นับจากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๒.๗ สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา

๒.๗.๑ เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาค่าจ้าง ข้อ ๒.๖.๑ (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

๒.๗.๒ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ก) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรม และเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญาในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยึดเงินประกันผลงาน หรือบังคับเอาค้ำประกันที่ถือค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ค แล้วแต่กรณีได้

๒.๗.๓ เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ข) หรือ ข้อ ๒.๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรม และเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดหรือคืนหนังสือค้ำประกันที่ยึดไว้ตามภาคผนวก ค แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทรงจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมีได้ชำระให้แก่ที่ปรึกษาคด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมด จะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ค หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้

๒.๗.๔ เมื่อมีการเลิกสัญญาตามข้อ ๒.๖.๑ (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัดส่วนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามที่กำหนดในภาคผนวก ค ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันเลิกสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมด หรือคืนหนังสือค้ำประกันที่ยึดไว้ตามภาคผนวก ค แล้วแต่กรณี


๒.๘ สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาจะทำความตกลงกันในเรื่องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามในกรณีที่การบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นเนื่องจากที่ปรึกษาเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธินำเงินประกันผลงานที่ยึดไว้ตามสัญญา ข้อ ๒.๗.๒ หรือเงินที่ธนาคารผู้ค้ำประกันส่งมาให้มาชดใช้เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นได้

๓. สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา


๓.๑ ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวังและความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไป

๓.๒ ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ที่ปรึกษาตามภาคผนวก ค นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว ซึ่งที่ปรึกษาจะได้รับการเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่าตอบแทนทางการค้า ส่วนลด เบี้ยเลี้ยงเงินช่วยเหลือ โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่



.....ผู้ว่าจ้าง

Op. ๑๑๖



๓.๓ ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ เงินบำเหน็จ หรือค่านายหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวกับนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่านั้นได้

๓.๔ สิทธิในเอกสารทุกฉบับซึ่งที่ปรึกษาได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้างบรรดาเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดาเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

๓.๕ บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษาซื้อมาจากผู้จำหน่ายของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างและต้องทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามระเบียบของทางราชการเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาเท่านั้น

เมื่อทำงานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องทำบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครองแล้วต้องคืนเครื่องมือและเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบในสภาพดีตามความเหมาะสม แต่ไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสื่อมสภาพปกติ

๔. ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา


๔.๑ ที่ปรึกษาจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการรวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา

๔.๒ ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดทบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งที่ปรึกษานำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

๕. พันธหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายในเวลาอันควร

ในกรณีที่ปรึกษาขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี



.....ผู้ว่าจ้าง

Opin อังสวัสดิ์

.....ที่ปรึกษา




๖. ค่าจ้างของทีปรึกษา

๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ทีปรึกษาตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ค


๖.๒ ในกรณีที่ปรึกษาต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ก เนื่องจากมีเหตุใดๆ นอกเหนือจากการควบคุมของทีปรึกษาเกิดขึ้นและซึ่งทีปรึกษาไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงาน อันสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ทีปรึกษาจะได้รับค่าจ้างรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติมโดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ค

๖.๓ ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้างและความล่าช้านั้นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ทีปรึกษามีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในเรื่องค่าจ้างเพิ่มเติมนี้



ผู้ว่าจ้าง

คุณ วิมล



ทีปรึกษา

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๒. หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่จัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยในส่วนกลางให้ใช้ราคาที่สำคัญดัชนีเศรษฐกิจการค้าเผยแพร่ ในส่วนภูมิภาคให้ใช้ราคาที่สำคัญงานพาณิชย์จังหวัดเผยแพร่ และให้พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกประเภทรายการวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้เป็นปัจจุบันและประกาศเป็นการทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานนี้

ในปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก ส่งผลให้วัสดุก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งแหล่งการค้าที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ดังนั้นการติดตาม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จำเป็นต้องพัฒนาแหล่งจัดเก็บข้อมูล รายการ และลักษณะจำเพาะสินค้าให้ครอบคลุมและทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องและยุติธรรม

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จึงเห็นควรพัฒนาข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง โดยการศึกษา สํารวจ รวบรวมแหล่งการค้าและแหล่งผลิตวัสดุก่อสร้างระดับอำเภอในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างของทางราชการไปซื้อ เพื่อการก่อสร้างตลอดจนรายการ และลักษณะจำเพาะสินค้าให้มีความทันสมัย และสามารถใช้ประโยชน์ในการประมาณการก่อสร้างของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ



๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อรวบรวมแหล่งผลิต/จำหน่าย และสำรวจรายการ ลักษณะจำเพาะ(Specification) และราคาวัสดุก่อสร้างระดับอำเภอในจังหวัดเป้าหมาย

๓.๒ เพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้างที่เผยแพร่ ให้ครอบคลุม ถูกต้อง และสอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงานที่ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดเป้าหมายในการจัดซื้อ และประเมินราคาการก่อสร้าง เป็นต้น

๓.๓ เพื่อให้บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำดัชนีราคาและราคาวัสดุก่อสร้างได้มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

๓.๔ เพื่อประยุต์งบประมาณในการก่อสร้างของทางราชการ เนื่องจากมีราคาวัสดุก่อสร้างที่สำคําคำนวณราคากลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการประเมินราคากลางการก่อสร้างของทางราชการ



๔. เป้าหมาย

๔.๑ มีข้อมูลแหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งแผนที่ สถานที่ตั้ง โดยแสดงแผ่นภาพและฐานข้อมูลแผนที่ GPS (Global Positioning System = ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก) ในระดับอำเภอ สำหรับใช้ในการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องและมีความถูกต้องสมบูรณ์

๔.๒ มีข้อมูลรายการสินค้า ลักษณะจำเพาะสินค้า และราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ในระดับอำเภอที่ครอบคลุมและทันสมัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

๔.๓ การติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีรายละเอียดรายชื่อแหล่ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรายชื่อผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน

๕. ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

๕.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

๕.๑.๑ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

๕.๑.๒ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

๕.๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการค้า การค้าและการลงทุน

- สร้างเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

๖. วิธีการดำเนินการ

จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาการก่อสร้าง เพื่อศึกษา สืบหาแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนภูมิภาค ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

๗. ขอบเขตดำเนินการ

ที่ปรึกษาต้องดำเนินการ ดังนี้

๗.๑ ศึกษาภาวะเศรษฐกิจ การก่อสร้าง และแนวโน้มการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต



๗.๒ สืบหา รวบรวมแหล่งผลิต /จำหน่าย รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในทุกอำเภอของจังหวัดเป้าหมายตามข้อ ๗.๑ พร้อมจัดทำแผนที่ทั้งแผ่นภาพและแผนที่ GPS

๗.๓ พิจารณาเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เผยแพร่ในปัจจุบัน ของกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดเป้าหมายให้ครอบคลุมและทันสมัยมากขึ้น

๗.๔ สรุปผลในภาพรวมของการสำรวจข้อมูลเป็นรายจังหวัดพร้อมข้อเสนอแนะ

๗.๕ การสำรวจแหล่งข้อมูลตามข้อ ๗.๒ จะต้องแจ้งให้กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้าทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกจังหวัด โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๗.๖ จัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่หน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน โดยที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย



๗.๗ การปฏิบัติงานตามโครงการหากมีอุปสรรคและ/หรือข้อสงสัยในการดำเนินงานให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และการแก้ไขให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการนี้

๘. ผลผลิตของงาน

๘.๑ ผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและการก่อสร้างของจังหวัดเป้าหมาย(จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) พร้อมแหล่งผลิต/จำหน่าย รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ฉบับสมบูรณ์จังหวัดละ ๑๐ ชุด พร้อมบันทึกแผ่น CD-ROM จำนวน ๑๐ ชุด

๘.๒ ได้แผนที่ของร้านค้าที่สำรวจทุกสถานประกอบการและแผนที่แสดงพิกัด GPS ของทุกร้านที่สำรวจในจังหวัดเป้าหมาย พร้อมอุปกรณ์การค้นหาด้วยระบบ GPS จำนวน ๒ ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เครื่องมีหน่วยความจำอย่างน้อย ๑ GB
- เครื่องสนับสนุนการใช้การ์ดข้อมูล micro SD card
- มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์
- มีเครื่องวัดความสูงด้วยความกดดันบรรยากาศ
- เครื่องสนับสนุนการโอนข้อมูลจากเครื่องต่อเครื่อง
- มีแผนที่ฐาน และสามารถเพิ่มแผนที่ได้
- คุณสมบัติของแบตเตอรี่ ไม่น้อยน้อยกว่า ๒ AA
- มี Waypoints ที่สามารถบันทึกค่าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตำแหน่ง
- Track Log อย่างน้อย ๕,๐๐๐ จุดและ ๑๐๐ Track ที่จัดเก็บ

๙. งบประมาณ

- ๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน ๒๕๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑. งานที่จะต้องส่งมอบ

เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นชอบลงนามจ้างศึกษาแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนละเอียดที่ระบุไว้ในข้อเสนอการศึกษาโครงการฯและต้องจัดทำรายงานตามที่กำหนด ดังนี้



๑๓.๑ งวดที่ ๑

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลความคืบหน้าของการศึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง

- ๑) รายงานสภาพของเศรษฐกิจการก่อสร้าง ภาวะการตลาดวัสดุก่อสร้างในจังหวัดเป้าหมาย (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) จำนวน ๑๐ ชุด
- ๒) จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจรายการและลักษณะจำเพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง สำหรับ

จัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง



๑๑.๒ งวดที่ ๒

ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
สำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารฉบับรวมเป็นรูปเล่มซึ่งมี
ข้อมูลการสำรวจรายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของสินค้าต่างๆในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑๐ ชุด

๑๑.๓ งวดที่ ๓

ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

ภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้



- ๑) จัดส่งรายงานฉบับรวมเป็นรูปเล่มซึ่งมีข้อมูลการสำรวจรายการ ลักษณะจำเพาะ และ
ราคาสินค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๐ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑๐ ชุด
- ๒) จัดประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

๑๒. การจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา

๑๒.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อครบกำหนด ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างรายงานผลการศึกษาคืบหน้าตามข้อ ๑๑.๑ โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการ
ตรวจรับจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับและกำกับการทำงานของที่ปรึกษาแล้ว

๑๒.๒ งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อครบกำหนด ๑๒๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างส่งรายงานฉบับรวมเป็นรูปเล่มของจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามข้อ ๑๑.๒ โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับและกำกับการทำงาน
ของที่ปรึกษาแล้ว

๑๒.๓ งวดที่ ๓ กำหนดจำนวนเงินค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อครบกำหนด ๒๕๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งรายงานฉบับรวมเป็นรูปเล่มของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา จังหวัดภูเก็ต ตามข้อ ๑๑.๓ โดยได้รับความเห็นชอบและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ
และกำกับการทำงานของที่ปรึกษา รวมทั้งได้จัดประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พร้อมทั้งได้ส่งมอบอุปกรณ์การค้นหาคัดแผนที่ในระบบ GPS ให้สำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวน ๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว



๑๓. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาอันเนื่องมาจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุ่วงไปตามระยะเวลาที่สิ้นสุดสัญญา กำหนดไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามสัญญา

๑๔. สถานที่ดำเนินการ

๕ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลการศึกษาระยะเศรษฐกิจและการก่อสร้างของจังหวัดเป้าหมาย(จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) พร้อมแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบทสรุป และข้อเสนอแนะของจังหวัดเป้าหมาย นำการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัด ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้น

๑๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

๑๖.๑ การยื่นข้อเสนอโครงการ

ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอฯ แยกเป็น ๓ ส่วน คือ

(๑) ส่วนที่ ๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา จำนวน ๕ ชุด

(๒) ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอด้านเทคนิค โดยจัดทำเอกสารตัวจริงจำนวน ๑ ชุด และสำเนาจำนวน ๕ ชุด


(๓) ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอด้านราคา จำนวน ๑ ชุด

โดยแต่ละส่วนจะต้องบรรจุในซองปิดผนึกแยกเป็น ๓ ส่วน ยื่นต่อประธาน / คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด และระบุหน้าซองให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารคุณสมบัติของที่ปรึกษา ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคา

๑๖.๒ เกณฑ์การให้คะแนน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้

อันดับที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม
๑	ประสบการณ์ที่ปรึกษา	๓๐
	- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับงานด้านโยธา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี	
	- มีความรู้ความเข้าใจด้านโยธา	
	- มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ	



อันดับที่	รายละเอียด	คะแนนเต็ม
๒	วิธีดำเนินงาน	๕๐
	- ความเข้าใจของทีปรีक्षाในงานตาม TOR และแนวความคิด	
	- วิธีการดำเนินงาน	
	- ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการดำเนินงาน	
๓	บุคลากร	๒๐
	- หัวหน้าโครงการต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านโยธา มีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำหนดใน TOR มีประสบการณ์อย่างน้อย ๕ ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป	
๔	ความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	๑๐
	- การอธิบายและการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องใน TOR ให้คณะกรรมการ (เช่น เอกสารวิธีการนำเสนอและบุคลากรผู้นำเสนอ)	
รวมคะแนน		๑๐๐

ทั้งนี้ ต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีคะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา

๑๗. คุณสมบัติของทีปรีक्षा



๑๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้าง หรือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นทีปรีक्षाที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลทีปรีक्षाไทย กระทรวงการคลัง โดยให้แสดงเอกสารการขึ้นทะเบียนที่ยังคงสถานภาพการเป็นทีปรีक्षाไว้ในการยื่นข้อเสนอส่วนที่ ๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติของทีปรีक्षा

๑๗.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์เคยเป็นที่ปรีक्षाให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยมีผลงานพร้อมสัญญาการจ้างให้หน่วยงานใช้ประกอบการพิจารณาและสำนักรงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการลับเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม




๑๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๓.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


๑๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านโยธา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี




แผนการดำเนินงานโครงการ

งวดงาน	แผนงาน	ระยะเวลา (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)								
			30	60	90	120	150	180	210	240	
1	1.1 รายงานผลความคืบหน้าโครงการศึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง ราชการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและมอบพรำษาวัสดุก่อสร้าง		↔								
		1.2 รายงานสภาพของเศรษฐกิจก่อสร้าง ภาวะการตลาดวัสดุก่อสร้างในจังหวัดเป้าหมาย (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) จำนวน 10 ชุด	60	↔							
		1.3 แบบฟอร์มการสำรวจราชการและลักษณะจำเพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง ส่งรูปไปในการจัดเก็บ ราคาวัสดุก่อสร้าง	60		↔						
		1.4 งานสำรวจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชุมพร และ/หรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี	60			↔					
2	2.1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสำรวจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชุมพร และ/หรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	90	↔								
		120		↔							
3	2.2 รายงานผลรวบรวมรูปแบบที่มีข้อเสนอการสำรวจราชการ ลักษณะจำเพาะ และราคาสินค้าวัสดุ ก่อสร้างของสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 ชุด	150			↔						
		150				↔					
		150					↔				
	3.1 งานสำรวจร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ/หรือ จังหวัดสงขลา และจังหวัด ภูเก็ต	180									
		150									
		180									
	3.2 รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัด นครศรีธรรมราช	150									
		180									
	3.3 รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต	180									




ผู้ทำาง

Signature




งวด งาน	แผนงาน	ระยะเวลา (วัน)	ระยะเวลาการดำเนินงาน (วัน)								
			30	60	90	120	150	180	210	240	
	3.4 รายงานฉบับร่างในรูปแบบสิ่งมีข้อมูลการสำรวจรายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาสินค้าของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 ชุด	90									
	3.5 จัดประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน										
	3.6 สัมมนาผู้บริหารระดับชาติและผู้บริหาร GPs ให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวน 2 ชุด										



ผู้จัดทำ

One inch



๑. คำจ้างส่วนที่เหมาจ่าย

๑.๑ จำนวนเงินที่เหมาจ่าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคำจ้างสำหรับการทำงานของที่ปรึกษาเป็นการเหมา เป็นเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรังไว้ด้วยแล้ว

๑.๒ งวดเงินคำจ้างส่วนที่เหมาจ่าย

คำจ้างส่วนที่เหมาจ่ายจะแบ่งออกเป็นเงิน ๑,๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๓ งวด ซึ่งแต่ละงวดจะถึงกำหนดชำระเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษา ส่วนใบเรียกเก็บเงินนั้น ให้ยื่นเมื่อวันสุดท้ายของเดือนสำหรับเงินคำจ้างของงวดเดือนนั้น


เงินคำจ้างในแต่ละงวด จะจ่ายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<p><u>งวดที่ ๑</u></p> <p>กำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๗๕๐.๐๐บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙)</p>	<p>จ่ายคำจ้างเป็นเงิน ๔๙๓,๗๕๐.๐๐ บาท</p> <p>หัก ประกันผลงาน ๒๔,๖๘๗.๕๐ บาท</p> <p>คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ ๔๖๙,๐๖๒.๕๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบบาทห้าสิบลบาทถ้วน)</p>
<p>เมื่อที่ปรึกษาดำเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับและกำกับการทำงานของที่ปรึกษาแล้ว โดยต้องจัดทำเป็นรายงานตามที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ภายใน ๓๐ วัน (วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานผลความคืบหน้าของการศึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจแหล่ง รายการ ลักษณะ จำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง ▪ ภายใน ๖๐ วัน (วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาต้องส่ง <ol style="list-style-type: none"> ๑) รายงานสภาพของเศรษฐกิจการก่อสร้าง ภาวะการตลาดวัสดุก่อสร้างในจังหวัดเป้าหมาย (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) จำนวน ๑๐ ฉบับ ๒) จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจรายการและลักษณะจำเพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง 	




ผู้ว่าจ้าง

Signature




งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<p>งวดที่ ๒</p> <p>กำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของวงเงินตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน ๖๕๑,๒๕๐.๐๐บาท (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)</p>	<p>จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๖๕๑,๒๕๐.๐๐ บาท</p> <p>หัก ประกันผลงาน ๓๙,๕๖๒.๕๐ บาท</p> <p>คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ ๖๑๑,๖๘๗.๕๐ บาท</p> <p>(หกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน)</p>
<p>เมื่อที่ปรึกษาดำเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับและกำกับการทำงานของที่ปรึกษาแล้ว โดยต้องจัดทำเป็นรายงานตามที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ภายใน ๙๐ วัน (วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ▪ ภายใน ๑๒๐ วัน (วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาต้องส่งเอกสารฉบับรวมเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีข้อมูลการสำรวจรายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างของสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑๐ ชุด 	
<p>งวดที่ ๓</p> <p>กำหนดจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของวงเงินตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)</p>	<p>จ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>หัก ประกันผลงาน ๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท</p> <p>คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ ๓๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)</p>
<p>เมื่อที่ปรึกษาดำเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับและกำกับการทำงานของที่ปรึกษาแล้ว โดยต้องจัดทำเป็นรายงานตามที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ภายใน ๑๕๐ วัน (วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช ▪ ภายใน ๑๘๐ วัน (วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต ▪ ภายใน ๒๕๐ วัน (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ที่ปรึกษาต้องดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดส่งรายงานฉบับรวมเป็นรูปเล่มซึ่งมีข้อมูลการสำรวจรายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาสินค้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๐ ชุด พร้อม CD จำนวน ๑๐ ชุด ๒) จัดประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ๓) ส่งมอบอุปกรณ์การค้นหาคัดแผนที่ในระบบ GPS ให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวน ๒ ชุด เรียบร้อยแล้ว 	



ผู้ว่าจ้าง

คุณ ป๋อ



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ ผู้ว่าจ้างจะได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางลำพู ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี ๑๖๗-๑-๐๘๕๓-๑ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ผู้ว่าจ้างอาจยึดค่างวดเงินค่าจ้าง งวดใดงวดหนึ่งไว้ก็ได้ หากที่ปรึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาการทำงานในภาคผนวก ก และจะจ่ายให้ต่อเมื่อที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว

๒. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกได้

๒.๑ รายการค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินคืนให้แก่ที่ปรึกษาสำหรับบรรดาค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปตามเป็นจริงดังต่อไปนี้

- ก).....
- ข).....
- ค).....

๒.๒ ประมาณการค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้

ประมาณการของค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ตามข้อ ๒.๑ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ.....และ..... และของภาคผนวกนี้

๒.๓ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายส่วนที่เบิกคืนได้ (ไม่มี)


ที่ปรึกษาจะต้องส่งใบเรียกเก็บเงินพร้อมด้วยเอกสารที่จำเป็น เพื่อขอเบิกคืนเงินค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงต่อผู้ว่าจ้างเป็นระยะๆไป ผู้ว่าจ้างจะทำการจ่ายคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่ได้รับใบเรียกเก็บเงินนั้น ในกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายบางรายการซึ่งยังเป็นข้อโต้แย้งกันอยู่ระหว่างผู้ว่าจ้างกับที่ปรึกษา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่มีข้อโต้แย้งให้แก่ที่ปรึกษา ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบเรียกเก็บเงินนั้น

๓. วิธีการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ที่ปรึกษา


๔. เงินประกันผลงานและหนังสือค้ำประกัน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างแต่ละงวดตามข้อ ๑.๒ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ ๕ เพื่อมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้แก่ที่ปรึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย




ผู้ว่าจ้าง

คุณ ธีระ




ที่ปรึกษา

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ที่ปรึกษาได้ แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ขอรับคืนมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไป จนกว่าภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาตามสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่หนังสือค้ำประกันนั้นได้หมดอายุแล้ว



ผู้ว่าจ้าง



อนุ ๒๒๖

ที่ปรึกษา



สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โทร. ๕๘๑๖

ที่ พณ ๑๑๐๕/๖๔๓๒

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และ
ราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง งวดที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผ่านเลขานุการกรม)

ความเห็น/คำสั่ง

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก ที่ พณ ๑๑๐๕/๓๔๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าอนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่งรายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (เอกสารแนบ ๑) โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างเลขที่ สนค. ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดส่งงาน ๓ งวด ภายใน ๒๔๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ในวงเงินจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยจัดทำรายงานผลการศึกษา ดังนี้

๒.๑.๑ ที่ปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐ เล่ม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๒๑๙๗ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๓) และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณา เพื่อตรวจรับรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตรวจรับรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๑ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๑.๒ ที่ปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานงวดที่ ๑ (เล่มที่ ๑) รายงานสภาพเศรษฐกิจการก่อสร้าง ภาวะการตลาดวัสดุก่อสร้างจังหวัดเป้าหมาย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) จำนวน ๑๐ เล่ม และรายงานงวดที่ ๑ (เล่มที่ ๒) แบบฟอร์มการสำรวจรายการและลักษณะจำเพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ เล่ม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ.๒๔๙๒ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๕) และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณา เพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติให้ที่ปรึกษาฯ เพิ่มเติมรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายงานงวดที่ ๑ (เล่มที่ ๑) เพิ่มเติมข้อมูลจำนวนผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง และจำนวนโครงการและมูลค่าการก่อสร้างของงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐ ในจังหวัดเป้าหมาย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต) และรายงานงวดที่ ๑ (เล่มที่ ๒) เพิ่มเติมรายละเอียด ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสำรวจความเห็นถึงประเภทการจดทะเบียน ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ

สอบถามเพิ่มเติม ความสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลกับกิจการ และในส่วนแบบสำรวจ รายการสินค้าวัสดุก่อสร้าง ให้แบ่งหมวดตามวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง แบ่งเป็น ๒๑ หมวด ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ประสาน แจ้งให้ที่ปรึกษาฯ และกำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๖)


๒.๑.๓ ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบรายงานงวดที่ ๑ (เล่มที่ ๑) (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ เล่ม และรายงาน งวดที่ ๑ (เล่มที่ ๒) (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ เล่ม ตามหนังสือ ที่ ศร ๐๕๑๖.๔๑/สามธ. ๒๕๕๓ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการกำกับการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๗) และคณะกรรมการฯ ได้มีประชุม เพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๑ (ฉบับเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตงานจ้าง มีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงาน งวดที่ ๑ (เอกสารแนบ ๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง “โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง” งวดที่ ๑ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ จำนวน ๔๙๓,๗๕๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๒๔,๖๘๗.๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ จำนวน ๔๖๙,๐๖๒.๕๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบสองบาทห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ก่อนมอบ สล.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางสาวกัลยา คงหนู)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายอรรถพร สุทธิพงษ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นายชาญยุทธ อ่อนอร)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางสาววัลยา สุขารมย์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอำพร พรหมเหมือน)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โทร. ๕๘๑๖

ที่ พณ ๑๑๐๕/๑๓๒๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และ ราคาวัดก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัดก่อสร้าง งวดที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผ่านเลขานุการกรม)

ความเห็น/คำสั่ง

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก ที่ พณ ๑๑๐๕/๓๔๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าอนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัดก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัดก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (เอกสารแนบ ๑) โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา ตามสัญญาจ้างเลขที่ สนค. ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดส่งงาน ๓ งวด ภายใน ๒๕๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ในวงเงินจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๒)

มอบให้
ให้พิจารณ
๓ พย. ๕๕
มอบให้
ให้พิจารณ
๓ พย. ๕๕

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๒ (๙๐ วัน) จำนวน ๑๐ เล่ม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๒๘๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๓) และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณา เพื่อตรวจรับรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ มีมติให้ที่ปรึกษา เพิ่มเติมรายงานความคืบหน้าดังกล่าว ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ข้อ ๑) ปรับข้อมูลรายการการนำเสนอ ตารางที่ ๒ ข้อมูลราคา วัสดุก่อสร้าง หมวดที่ ๑-๒๑ จากร้านค้าที่ทำการสำรวจของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยให้นำเสนอร้าน/แหล่งจัดเก็บเป็นรายอำเภอจนครบทุกอำเภอของทั้ง ๒ จังหวัด และ ข้อ ๒) เพิ่มเติมจำนวนรายการและลักษณะจำเพาะของสินค้าวัสดุก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จและปูนซีเมนต์ จากร้านค้า/แหล่งจัดเก็บตามที่ที่ปรึกษาได้สำรวจของทั้ง ๒ จังหวัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานแจ้งให้ที่ปรึกษา เพิ่มเติมข้อมูลสินค้าดังกล่าว และกำหนดส่งภายในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๔)

เขียน ผอ. สวท.
คณะกรรมการดำเนินงานที่
ตรวจรับแล้ว เนื่องจาก สอ
ทพ.เห็นชอบโครงการฯ
สวท.เห็นชอบ ถูกต้อง
มอบให้ สวท. พิจารณ
ผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
สิ่งยืนยันตรง ๖๖๖๖๖๖
ค่าจ้างงวดที่ ๒ จำนวน
๖๕๖,๖๕๖.๕๐ บาท ใน
สถานวิสัยและให้ดำเนินการ
ให้ ม.บูรณศาสตร์ ต
ข้อเสนองานของ กรมท
๓ พย. ๕๕

๒.๒ ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๒ (ฉบับเพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ เล่ม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๓๑๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ให้คณะกรรมการฯ ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ ๕) และคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม เพื่อตรวจรับรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๒ (ฉบับเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๒ (ฉบับเพิ่มเติม) (เอกสารแนบ ๖)

มอบ ก.ด.
ดำเนินการต่อไป

๒.๓ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ข้อมูล การสำรวจ รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๐ เล่ม และ CD จำนวน ๑๐ ชุด ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ.๓๒๖๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการฯ ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง (เอกสารแนบ ๗) และคณะกรรมการฯ ได้มี การประชุม เพื่อตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ พิจารณา ตรวจสอบ เห็นว่าผลการดำเนินงานโครงการฯ มีความครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงานจ้าง จึงมีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นชอบและตรวจรับงานงวดที่ ๒ (เอกสารแนบ ๘) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามใบตรวจ ความก้าวหน้าทีแนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ จำนวน ๖๙๑,๒๕๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่น หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๓๔,๕๖๒.๕๐ บาท (สามหมื่นสี่พัน ห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ ๖๕๖,๖๘๗.๕๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพัน หกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สถาบันวิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ.๓๔๙๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๙) ก่อนมอบ สล.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจรับ โครงการจ้างปรึกษาศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง และอนุมัติการเบิกจ่าย เงินงวดที่ ๒ จำนวน ๖๙๑,๒๕๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๓๔,๕๖๒.๕๐ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายเงินสุทธิ ๖๕๖,๖๘๗.๕๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

- ทราบ

- อนุมัติตามเสนอ

ตามคำสั่งที่ 13 / 2558

ลงวันที่ 15 ก.ค. 58



(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)

รองผู้อำนวยการ สนค.

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สนค.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวกัญญา คงหนู)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอรรถพร สุสุทธิพงศ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชาญยุทธ อันอรุณ)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวกัญญา สุขารมย์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอำพร พรหมเหมือน)

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว โปรดพิจารณาอนุมัติ

ให้เบิกจ่ายเงินค่า ค่าตัวที่ปรึกษา.....

จากงบ.....

รายการ.....

เป็นเงิน.....

๒๙๑,๒๕๐.- บาท

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๘



๓๑ ๕๕๖ / ๕.๕๓

บันทึกข้อความ ๑๕ กพ ๒๕๖๐ เบิกจ่ายจากเงินกู้ปี ๒๕๕๙.....

ส่วนราชการ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง โทร. ๕๘๑๖

ที่ พณ ๑๑๐๕/๒๕๖ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และ
ราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง งวดที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผ่านเลขานุการกรม)

[Handwritten signature]
14 กพ ๖๐

ความเห็น/คำสั่ง

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึก ที่ พณ ๑๑๐๕/๓๔๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าอนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก (เอกสารแนบ ๑) โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างเลขที่ สนค. ๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดส่งงาน ๓ งวด ภายใน ๒๔๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ในวงเงินจัดจ้างทั้งสิ้น ๑,๙๗๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๒)

มอบให้

[Handwritten signature]
14 กพ ๖๐

๒. ข้อเท็จจริง

ที่ปรึกษา ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ดังนี้


๒.๑ ที่ปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๓ (๑๕๐ วัน) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๐ เล่ม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๓๖๑๘ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๓) และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเพื่อตรวจรับรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๓ การปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสารแนบ ๔)


๒.๒ ที่ปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๔ (๑๘๐ วัน) จังหวัดสงขลาและภูเก็ต จังหวัดฯ ละ ๑๐ เล่ม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๔๐๐๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๕) และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเพื่อตรวจรับรายงานความคืบหน้า ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรายงานความคืบหน้าครั้งที่ ๔ การปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสงขลาและภูเก็ต (เอกสารแนบ ๖)


๒.๓ ที่ปรึกษา ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อม CD จำนวน ๑๐ แผ่น ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๑๑๓๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๗) และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเพื่อตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๘)


เรื่อง ผอ.สนค.

ศธ: การทบทวน มีผลให้
ทบทวน งานงวดที่ ๓
ที่ออกจาก ผอ.สนค. เห็นชอบ
โดยทบทวนทั้งหมด ออกข้อ
ความ ขอผลทบทวน แล้ว
จะดำเนินการพิจารณา
ให้หน่วยงานผลงาน
ดำเนินการ โดย: ๐๙ กุมภาพันธ์
ส่งเอกสาร จำนวน
๗๙๐,๐๐๐ น. วันที่ ๕
บริหาร ผลงาน ๓๙,๖๐
น. คงเหลือ เบิกสุทธิ
๗๕๐,๐๐๐ น. ใน
ผ. อรรถ ศาสตราฯ ที่ ๑
๑๕ กพ. ๑
๑๕ กพ.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรรถพงษ์ สุตทธิพงศ์)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญยุทธ อ้นอรุณ)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววัลยา สุขารมย์)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอำพร พรหมเหมือน)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

- ทราบ
- อนุมัติตามเสนอ




(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)
ผู้อำนวยการ สนค.

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว โปรดพิจารณาอนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงินค่า.....
จากงบ.....
รายการ.....

เป็นเงิน.....
๗๐๐๐๐.....บาท
๕๐๓
๒๕ ก.พ. ๖๐
๒๕
๒๕ ก.พ. ๖๐

๒๕๐๖ กค.

เพื่อค้ำประกันการส่งออก


๒๕ ก.พ. ๖๐

๒.๔ ที่ปรึกษาฯ ได้จัดประชุมการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะ การดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา สำรวจแหล่ง รายการ ลักษณะจำเพาะ และราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ชั้น ๑๔ จำนวน ๑ ครั้ง มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเข้าร่วมรับฟังจำนวน ๓๔ คน ดังรายงานการประชุมฯ (เอกสารแนบ ๙) และ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณา เพื่อตรวจรับการจัดประชุมการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการนำเสนอรายงาน การปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯ (เอกสารแนบ ๑๐)


๒.๕ ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบอุปกรณ์การค้นหาพิกัดแผนที่ในระบบ GPS จำนวน ๒ ชุด ตราย Garmin รุ่น Drive Smart ๕๐LM (หมายเลขสินค้า ๔ FE๐๓๓๒๐๒ และ ๔ FE๐๓๓๒๑๐) ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๓๒๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑๑) และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณา เพื่อตรวจรับอุปกรณ์การค้นหาพิกัดแผนที่ในระบบ GPS จำนวน ๒ ชุด เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตรวจรับอุปกรณ์การค้นหาพิกัดแผนที่ในระบบ GPS ดังกล่าว เนื่องจากเครื่อง GPS ตราย Garmin รุ่น Drive Smart ๕๐LM มีคุณสมบัติที่สูงกว่า(จำนวนหน่วยความจำ สูงกว่าที่กำหนดใน TOR) ส่วนมีคุณสมบัติอื่นเท่ากับหรือเทียบเท่าตาม TOR กำหนด ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า คุณสมบัติดังกล่าวสอดคล้องกับการใช้งานจริง โดยไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ (เอกสารแนบ ๑๒)

๒.๖ ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ เห็นว่าผล การดำเนินโครงการฯ มีความครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงานจ้าง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเห็นควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หัก ค่าประกันผลงานจำนวน ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินที่เบิกสุทธิจำนวน ๗๑๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและ ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๑/สวธ. ๓๕๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑๓) จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามใบตรวจความก้าวหน้าทีแนบ มาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ ๑๔)

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

คณะกรรมการฯ เห็นชอบผลการดำเนินงานตามโครงการฯ และตรวจรับงานงวดที่ ๓ เนื่องจาก พิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผลการดำเนินโครงการฯ มีความครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงานจ้าง เห็นควรเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หักเงินประกันผลงานจำนวน ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินที่เบิกสุทธิจำนวน ๗๑๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ก่อนมอบสำนักงานเลขานุการกรมดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามข้อ ๓ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวกัลยา คงหนู)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ