

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ การศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๗๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๓๗๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร วงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๒,๐๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาเฉพาะ (เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ประเภทนักวิจัย
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - (๑) หัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑๑ ปี เป็นเวลา ๔ เดือน ค่าตอบแทนเฉลี่ย ๑๔๐,๘๐๐ บาท (๘๐,๐๐๐ บาท x ๑.๗๖ x ๑ คน x ๔ เดือน) รวม ๕๖๓,๒๐๐ บาท
 - (๒) นักวิจัย จำนวน ๓ คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เป็นเวลา ๖ เดือน ค่าตอบแทนเฉลี่ย ๖๑,๖๐๐ บาท (๓๕,๐๐๐ บาท x ๑.๗๖ x ๓ คน x ๖ เดือน) รวม ๑,๑๐๘,๘๐๐ บาท
 - (๓) เลขานุการโครงการ จำนวน ๑ คน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑ ปี เป็นเวลา ๖ เดือน ค่าตอบแทนเฉลี่ย ๑๕,๐๐๐ บาท (๑๕,๐๐๐ บาท x ๑ คน x ๖ เดือน) รวม ๙๐,๐๐๐ บาท
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ ๑ คน บุคลากรหลัก ๓ คน และบุคลากรสนับสนุน ๑ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
 - ๖.๑ ค่าจัดทำรายงาน วงเงิน ๔๓,๒๐๐ บาท
 - ๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล วงเงิน ๓๗๓,๕๐๐ บาท
 - ๖.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา วงเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท
 - ๖.๔ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ วงเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR) นางสาววัชรภรณ์ วงศ์คำปวน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๘.๑ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 - ๘.๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษา
 - ๘.๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๓/ว๘๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาใหม่
 - ๘.๔ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน หน่วย	จำนวน คน-เดือน	Basic Salary	อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิจัย	อัตราค่าคูณ	อัตราค่าจ้าง (บาท)	วงเงินรวม (บาท)	วุฒิการศึกษา	สาขา	ประสบการณ์
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร											
๑.๑	บุคลากรหลัก		๔									
	๑. หัวหน้าโครงการ	คน-เดือน	๑	๕	๘๐,๐๐๐	๖๖,๒๐๐-๘๐,๗๐๐	๑.๗๖	๑๕๐,๘๐๐	๕๖๓,๒๐๐	ป.เอก	เศรษฐศาสตร์/บริหาร	๑๑-๑๕ ปี
	๒. นักวิจัย	คน-เดือน	๓	๖	๓๕,๐๐๐	๓๑,๓๐๐-๔๐,๗๐๐	๑.๗๖	๖๑,๖๐๐	๑,๑๐๘,๘๐๐	ป.โท	เศรษฐศาสตร์/บริหาร	๕-๑๐ ปี
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน		๑									
	๑. เลขานุการโครงการ	คน-เดือน	๑	๖	๑๕,๐๐๐				๙๐,๐๐๐			
	รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร							๑๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ป.ตรี		๑-๕ ปี
๒	ค่าใช้จ่ายตรง	หน่วย	จำนวน หน่วย						๑,๗๒๒,๐๐๐			
๒.๑	ค่าจัดทำรายงาน/เอกสาร							ราคาต่อหน่วย	วงเงินรวม (บาท)			
	๑. รายงานการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (ขาว-ดำ)	เล่ม	๑๐						๔๓,๒๐๐			
	๒. รายงานการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในรูปแบบ CD	แผ่น	๑๐					๓๕๐	๑,๕๐๐			
	๓. รายงานผลการศึกษานับสมบูรณ์ (สี)	เล่ม	๑๐					๑๐	๑๐๐			
	๔. รายงานผลการศึกษานับสมบูรณ์ ในรูปแบบ CD	แผ่น	๑๐๐					๓๐๐	๓,๐๐๐			
	๕. รายงานความคืบหน้าโครงการ (ขาว-ดำ)	เล่ม	๑๐					๑๐	๑,๐๐๐			
	๖. รายงานความคืบหน้าโครงการ ในรูปแบบ CD	แผ่น	๑๐					๑๐	๑,๕๐๐			
	๗. เอกสารเผยแพร่สรุปผลการศึกษา (สี)	เล่ม	๑๒๐					๑๐	๑,๒๐๐			
๒.๒	ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล								๓๐๐			
	๑. ประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินโครงการ ส่วนกลาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ครั้ง	๑							เหมาจ่าย		๘๙,๕๐๐
	๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ระหว่างโครงการ) ส่วนกลาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	ครั้ง	๑							เหมาจ่าย		๘๙,๕๐๐
	๓. ประชุมรับฟังความคิดเห็น/สัมภาษณ์ ส่วนภูมิภาค	ครั้ง	๓							เหมาจ่าย		๓๕๕,๗๐๐
๒.๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา											
	๑. สัมมนาวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษาก่อน ส่วนกลาง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	ครั้ง	๑							เหมาจ่าย		๓๘๘,๐๐๐
๒.๔	ค่าวัสดุสำนักงาน											
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง	เดือน	๖							เหมาจ่าย		๑๐,๓๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายตรง								๑,๗๒๒,๐๐๐			
	รวมค่าใช้จ่ายโครงการ								๒,๓๗๗,๐๐๐			