

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๓,๕๐๗,๕๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๓ กันยายน ๒๕๖๓
- เป็นเงิน..... ๓,๕๐๗,๕๐๐
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๘๘๒,๖๖๐
- ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา ...สาขาวิจัยและการประเมินผล
- ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
- ๕.๒.๑ หัวหน้าโครงการ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑๑-๑๕ ปี จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๓ เดือน ค่าตอบแทน ๑๙๙,๗๓๐
บาท/เดือน รวม ๕๙๙,๑๙๐ บาท
- ๕.๒.๒ นักวิจัย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕-๑๐ ปี จำนวน ๒ คน เป็นเวลา ๕ เดือน ค่าตอบแทน ๑๐๐,๗๓๐
บาท/เดือน รวม ๑,๐๐๗,๓๐๐ บาท
- ๕.๒.๓ ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕-๑๐ ปี จำนวน ๒ คน เป็นเวลา ๗ เดือน ค่าตอบแทน ๘๓,๖๕๕
บาท/เดือน รวม ๑,๑๗๑,๑๗๐ บาท
- ๕.๒.๔ เลขานุการโครงการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๗ เดือน ค่าตอบแทน
๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท
- หมายเหตุ ข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ อัตราเงินเดือนรวม Mark-Up Factor ๒.๔๗๕ ไว้แล้ว
- ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา.....๖.....คน
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๖๒๔,๘๔๐ บาท ประกอบด้วย

๗.๑ ค่าใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความสนใจและมีศักยภาพ และผู้สนใจหรือประชาชนทั่วไป แสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างการรับรู้ระบบฯ ระยะที่ ๑ ให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น รวม ๒๖๐,๑๐๐ บาท

๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบระบบต้นแบบระยะที่ ๒ ในการเชื่อมโยงกับระบบการค้าส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบฯ ระยะที่ ๑ กับสินค้าเกษตรสำคัญอื่นๆ รวมถึงศึกษาแนวทางและกลไกที่เหมาะสมสำหรับดูแลและขับเคลื่อนระบบในระยะถัดไป รวม ๒๐๘,๓๐๐ บาท

๗.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๑ ครั้ง รวม ๑๒๐,๔๔๐ บาท

๗.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ รวม ๓๖,๐๐๐ บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นางสาวดาววิภา ลีกำจร

๘.๒ นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา

๘.๓ นางรัชฎา คุณาพรสุจริต

๘.๔ นางสาวณิชชาภัทร ร่มโพธิ์สระ

๘.๕ นางสาวศุภาภัสร์ จงงค์า

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๙.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ด่วนที่สุด. ที่ นร. ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

๙.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด. ที่ กค. ๐๕๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษา

๙.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๕๐๗/ว๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาใหม่

๙.๔ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา และการจ้างที่ปรึกษา สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒