

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ ...โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ ๒.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๓,๕๐๗,๕๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๓ กันยายน ๒๕๖๓.....
เป็นเงิน ๓,๕๐๗,๕๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๘๘๒,๖๖๐ บาท
- ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา ...สาขาวิจัยและการประเมินผล.....
- ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
- ๕.๒.๑ หัวหน้าโครงการ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑๑-๑๕ ปี จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๓ เดือน ค่าตอบแทน ๑๙๙,๗๓๐
บาท/เดือน รวม ๕๙๙,๑๙๐ บาท.....
- ๕.๒.๒ นักวิจัย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕-๑๐ ปี จำนวน ๒ คน เป็นเวลา ๕ เดือน ค่าตอบแทน ๑๐๐,๗๓๐
บาท/เดือน รวม ๑,๐๐๗,๓๐๐ บาท.....
- ๕.๒.๓ ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕-๑๐ ปี จำนวน ๒ คน เป็นเวลา ๗ เดือน ค่าตอบแทน ๘๓,๖๕๕
บาท/เดือน รวม ๑,๑๗๑,๑๗๐ บาท.....
- ๕.๒.๔ เลขานุการโครงการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๓ ปี จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๗ เดือน ค่าตอบแทน
๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท.....
- หมายเหตุ ข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ อัตราเงินเดือนรวม Mark-Up Factor ๒.๔๗๕ ไว้แล้ว
- ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา.....๒.....คน
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๖๒๔,๘๔๐ บาท ประกอบด้วย

๗.๑ ค่าใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบฯ ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความสนใจและมีศักยภาพ และผู้สนใจหรือประชาชนทั่วไป แสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างการรับรู้ระบบฯ ระยะที่ ๑ ให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น รวม ๒๖๐,๑๐๐ บาท.....

๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและออกแบบระบบต้นแบบระยะที่ ๒ ในการเชื่อมโยงกับระบบการค้าส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบฯ ระยะที่ ๑ กับสินค้าเกษตรสำคัญอื่นๆ รวมถึงศึกษาแนวทางและกลไกที่เหมาะสมสำหรับดูแลและขับเคลื่อนระบบในระยะถัดไป รวม ๒๐๘,๓๐๐ บาท.....

๗.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๑ ครั้ง รวม ๑๒๐,๔๔๐ บาท.....

๗.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ รวม ๓๖,๐๐๐ บาท.....

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นางสาวดาววิภา ลีกำจร.....

๘.๒ นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา.....

๘.๓ นางรัชกา คุณาพรสุจริต.....

๘.๔ นางสาวณิชาภัทร รมโพธิ์สระ.....

๘.๕ นางสาวศุภาภัสร์ จงองค์.....

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๙.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา.....

๙.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษา.....

๙.๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาใหม่.....

๙.๔ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมมนา และการจ้างที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒.....